

Aflateen 青年可持续发展项目

“重机新生力”职业技能提升计划上海地区执行伙伴招标

根据上海百特教育咨询中心 Aflateen 青年可持续发展项目项目组（以下简称项目组），关于执行该项目行业职业培训板块的需求，项目组已于 2022 年 11 月 8 日进行“重机新生力”职业技能提升计划上海地区执行伙伴的公开招标流程环节，现已完成该标的招标。

项目组成员如下：

张根雄

佰特公益内部审计

助理会计师

在财务管理方面拥有丰富的经验，曾任上海三菱电器股份有限公司及多家社会组织的会计。

担任浦东新区“一站式服务平台”公益项目评审专家组成员。

参加 2013-2015 年浦东新区福彩公益金项目、杨浦区、静安区、苏州地区(苏州市 1、2、3 期、吴江区 1、2 期、相城区 1、2 期、高新区 1 期)公益项目评估之财务部分评估，并出具财务报告。

陈潇斐

佰特公益总干事

国际儿童储蓄基金会高级培训师

思腾 TFT 软技能培训师

李俊

在华东师范大学获得物理学学士、教育学硕士学位；在德国科隆大学获得经济与社会学博士学位。

2012 年起在同济大学工作。现任同济大学职教学院教育经济与管理研究所

所长，研究方向为职业教育产教融合、职业教育政策与职业教育国际比较，主持国家级项目一项，完成省部级课题若干，出版英文专著一部，在清华大学教育研究、教育发展研究和高等工程教育研究等国内外学术期刊发表文章多篇，人大复印资料转载 7 篇，《新华文摘》全文转载 1 篇。

现为中国职业技术教育学会学术委员会委员、中国教育战略学会教育财政科学学会理事委员、亚洲职教学会会员。同时担任国际学术期刊 International Journal of Training and Development 的副主编。

刁文

21 世纪教育研究院职教创新中心主任、佰特公益青年发展顾问

在社会公益、职业教育、养老服务领域拥有丰富的管理与运营经验。曾任《现代教育报》编辑、记者，2007 年 8 月开始参与国内著名非营利教育智库——21 世纪教育研究院的创办和运营。参与《中国教育蓝皮书》、《中国地方教育制度创新》等多项教育改革创新项目的组织与实施。2010 年 2 月，加入国内首家为贫困年轻人提供公益全免费职业教育的慈善学校——百年职校，任理事会秘书长及青年理事会理事。参与学校办学、模式复制、慈善募捐等多项工作。2015 年开始，同时加入养老专业服务社会企业——慈爱嘉，负责市场推广、教育培训等领域。刁文同时还是获澳大利亚职业教育部门认可的澳洲四级认证培训师，拥有以能力为本的成人教育与培训国际资质。

本次招标经过项目组审核筛选，上海教育报刊总社（简称：教育报刊）、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）三家公司正式参与到了此次投标审评过程，现从机构资质、项目报价、项目执行方案、项目风险预估及保障方案、项目的售后服务方案等五个方面对投标机构进行比较分析：

一、机构资质方面：（成立年限、机构规模、专业能力）

1、上海教育报刊总社（简称：教育报刊）

上海教育报刊总社，成立于 2001 年 1 月，是上海市专业从事教育新闻宣传和素质教育的主要媒体机构，是宣传和服务上海教育改革发展 的“主阵地、主渠道、主力军”。

（1）成立年限：机构成立 21 年

（2）机构规模：目前职工总数 300 人

（3）专业能力：上海教育报刊总社始终坚持“植根教育、服务教育”的办社方针，围绕媒体主业，积极拓展会展、咨询、培训、活动、出版等现代教育服务业，逐步培育出世界头脑奥林匹克创新活动、上海教育博览会、亲子嘉年华、上海教育年度新闻人物评选、鲁迅青少年文学奖、中学生古诗文阅读大赛、上海市民终身学习人文行走等 30 余种教育服务项目，成为教育传媒服务教育、服务受众、服务社会的重要载体。

2、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）

北京新校重塑教育咨询有限公司成立于 2019 年，主营教育咨询、市场调查、特色培训等业务，为学校提供创新变革方案、评估监测服务等。

（1）成立年限：机构成立 3 年

（2）机构规模：目前职工总数 5 人

（3）专业能力：新校重塑教育咨询有限公司旨在以技术服务学习，优化学的条件。以技术理解学习，探索学的过程。以技术促进学习，拓深学的结果。

3、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）

北京百特社区青少年服务中心，成立于 2015 年，致力于青年人群成长与发展的研究与服务，课题调研与项目实施并重，侧重于为社区青年及社会非优势人群提供就业能力辅导与培训，助力其更好地自我成长，融入社会。

（1）成立年限：机构成立 7 年

（2）机构规模：目前职工总数 5 人

(3) 专业能力：青年课题研究、项目调研、职业技能培训、社区辅导、公益项目实施。依托青年领域专家和社区专家，研究能力突出；项目实施经验丰富，成效明显；社会资源丰富，整合能力强。

4、相关资质评估讨论

项目组经过会议讨论，认为三家机构在比较的过程中，上海教育报刊总社成立了 21 年，机构成立年限最久，且具备具备相关的资质和能力；北京百特社区青少年服务中心成立了 7 年，具备相关的资质和能力；北京新校重塑教育咨询有限公司成立了 3 年，机构年限和相关经验较浅。

二、在项目报价方面（项目明细）

1、上海教育报刊总社（简称：教育报刊）

序号	项目	明细	单价(元)	人数	天	金额(元)	备注
1	人工费	讲师课酬	1500	2	5	15000	每期 100 人
		助教劳务	300	4	5	6000	
		管理人员津贴	300	2	5	3000	
2	交通费	100	6	5	3000		
3	餐费	40	6	5	1200		
4	耗材费	横幅、笔记本、奖品、证书等	18	100	-	1800	
5	合计					30000	

总费用：共 10 期 1000 人，合计：30000 * 10 = 30,0000 元

2、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）

项目运营管理 (场地、交通、 食宿、物料等)	人工费用 (课酬、劳务 津贴等)	基础管理费 (税费、办公 等)	合计
50000 元	260000 元	20000 元	33 万元

3、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）

序号	项目	明细	金额	期	金额	备注
1	人工费	老师课酬	20000	10	200000	每期 100 人 10 期 1000 人
		助教津贴	4000	10	40000	
		管理津贴	4000	10	40000	
2	运营费	交通费	1200	10	12000	
3		餐费	1000	10	10000	
4	管理费	横幅、证书、奖品	2000	10	20000	
5	合计				322000	

4、项目报价比价说明

以上预算均为项目报价的明细表，其中上海教育报刊总社报价总价为 300,000 元，北京百特社区青少年服务中心报价总价为 322,000 元，北京新校重塑教育咨询有限公司报价总价为 330,000 元。其中上海教育报刊总社的报价最低，在价格方面存在一定的优势。上海教育报刊总社及北京百特社区青少年服务中心的预算构成也都较为详细，北京新校重塑教育咨询有限公司则较为简单。

三、在项目执行方案方面

1、上海教育报刊总社（简称：教育报刊）

<p>按照项目要求，将按步骤完成以下重点工作：</p> <p>一、按专业标准走访调研、筛选资源，确定合适的执行院校、专业及学生数量；</p> <p>二、组织开展师资力量培训，确保老师能完成项目的教学培训任务；</p> <p>三、开展项目工作人员管理培训，明确项目要求，严格落实项目执行规范；</p> <p>四、一校一策，确定每个落地学校的具体执行方案，有针对性的处理具体问题；</p> <p>五、教学材料、物资工具等物准备完善；</p> <p>六、按照具体执行方案，开展各个学校的培训教学，监督教学过程的质量，及时处理突发问题；</p> <p>七、项目执行过程中，做好各类项目台账、资料的收集整理，及时反馈上报；</p> <p>八、制定疫情等特殊情况的处理预案，确保项目顺利按时保质完成；</p> <p>九、整理项目材料，做好项目总结评估，完成汇报。</p>
<p>执行时间表</p> <p>2022 年 11 月-12 月，院校及生源确认、项目执行方案及物料准备</p> <p>2023 年 1 月，老师选拔及赋能培训</p> <p>2023 年 2 月-5 月，学生培训全面执行、过程监控及资料收集</p> <p>2023 年 6 月，项目总结评估</p>

<p>项目产出</p> <p>1、完成不少于 800 人的学生培训；</p> <p>2、完成各项学习资料、教学资料和项目台账的整理及上报。</p>
<p>评估方法</p> <p>1、提交与培训相关的台账材料：如签到记录、随堂照片、课后作业等，达到项目评审要求；</p> <p>2、学生学习结果测评合格率不低于 90%；</p> <p>3、电话、问卷调研。</p>

2、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）

2.1 项目执行方案（详细说明项目方案是否能符合项目质量和周期要求）	
<p>执行方案</p> <p>本公司长期承接各类学校项目的实施，拥有丰富的经验。根据本项目的基本信息，将完成学校调研合作确认，专业学生划定，师资培训，学生培训，并完成项目资料收集和评估总结报告，确保项目保质保量交付完成。</p>	
<p>执行时间表</p> <p>2022 年 12 月-2023 年 1 月，院校及学生数量确认</p> <p>2023 年 2 月，师资培训</p> <p>2023 年 3 月-6 月，学生培训执行、资料收集、项目总结评估</p>	
<p>项目产出</p> <p>完成规定数量的学生培训、老师培训，产出总结评估报告</p>	
<p>评估方法（如何评估此标的完成度，制定出对应的绩效指标）</p> <p>调研、访谈、专家咨询等</p>	

3、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）

<p>一、走访调研、筛选合适的执行院校、专业，确定学生数量；</p> <p>二、开展师资培训，储备能完成教学培训的老师；</p> <p>三、确定每个落地学校的具体方案，开展各学校的学生培训，监督教学过程；</p> <p>四、做好各项目台账、资料的收集整理，做好总结评估，完成汇报；</p> <p>五、制定特殊情况应急预案，确保项目顺利实施。</p>
<p>执行时间表</p> <p>2022 年 11 月-12 月，院校及学生确认、项目执行方案及物料准备</p> <p>2023 年 1 月-2 月， 教师师资赋能培训</p> <p>2023 年 3 月-6 月， 各校学生培训，资料收集及总结汇报。</p>
<p>项目产出</p> <p>1、完成规定人数的学生培训，学生测评合格率达标；</p> <p>2、完成项目台账资料的整理及上报。</p>
<p>评估方法</p> <p>资料审阅，电话调研、文件调研</p>

4、项目执行方案方面讨论

项目组经过会议讨论，认为三家机构在比较的过程中，从整体来看，上海教育报刊总社与北京百特社区青少年服务中心都较为具体和完整，符合项目对项目质量的要求。

四、在项目风险预估及保障方案方面

1、上海教育报刊总社（简称：教育报刊）

在执行过程中可能存在哪些问题，如何解决？

一、新冠疫情防控方面

若有突发疫情或防控需要，遵循安全第一，生命第一原则，配合防疫工作，顺延

线下课程时间，以线上课程为主。

二、政策环境层面

涉及公共利益，信息发布及工作内容均需要合法合规，及时了解并遵守国家政策制度。

三、社会层面

在项目实施过程中做好公众沟通与互动的工作，避免遭受公众舆论的风险。

2、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）

2.3 风险预估&保障方案

- 疫情风控，制定应急预案；
- 校方管理人员变动，合作协议中约定项目的连贯性延续性
- 舆情风险，做好项目宣传介绍，及时解疑答惑

3、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）

一、新冠疫情防控

严格遵守防疫政策，做好风控预案，确保教学线上线下灵活开展。

二、政策环境沟通

做好当地主管部门的舆情沟通，做好项目宣传，确保项目顺利落实。

4、项目风险预估及保障方案方面讨论

项目组经过会议讨论，认为三家机构在比较的过程中，上海教育报刊总社考虑到了疫情防控、政策环境及社会层面的相关风险；北京新校重塑教育咨询有限公司考虑到了疫情防控、人员变动及舆情的相关风险；北京百特社区青少年服务中心考虑到了疫情防控及政策环境方面的风险。三家机构均考虑的较为全面。

五、在项目的售后服务方案方面

1、上海教育报刊总社（简称：教育报刊）

- （1）建立学员档案，对有需求的学员定期进行沟通辅导，收集学员学习体验；
- （2）为学员就业实践积极搭建平台和机会；
- （3）积极配合招标方做好项目的审计查验等事项。

2、北京新校重塑教育咨询有限公司（简称：北京新校）

- （1）积极配合项目材料收集及结项评审。

3、北京百特社区青少年服务中心（简称：北京百特）


- （1）建立学员档案，定期跟进辅导，收集学员学习反馈；
- （2）搭建实习就业的信息平台；
- （3）配合招标方完成项目的审计。

4、项目的售后服务方案方面讨论

项目组经过会议讨论，认为三家机构在比较的过程中，北京新校重塑教育咨询有限公司的形式较为简单，上海教育报刊总社及北京百特社区青少年服务中心的售后形式则更为详细且具有针对性。

六、招标总结

项目组从机构资质、项目报价、项目执行方案、项目风险预估及保障方案、项目的售后服务方案等五个方面对投标机构进行比较分析，认为机构的资质层面，上海教育报刊总社成立年限最久，并且项目实施经验丰富，对培训的质量有一定的保证；从项目预算层面，上海教育报刊总社的报价最低；在项目执行方案、项目风险预估及保障方案、项目的售后服务方案层面，上海教育报刊总社及北京百特均考虑地较为具体和全面，且能符合项目质量和周期的要求。故综合以上，选择上海教育报刊总社为合作公司。



附件：

比价·招标汇总表

标的物名称	单位	公司(组织)名称	报价(万元)	完成日期	付款方式	联系人	拟选定厂家
“重机新生力”职业技能提升计划上海地区执行伙伴招标		上海教育报刊总社	30	2022.12.31	分期汇款	丁惠佳	<input checked="" type="checkbox"/>
		北京新校重塑教育咨询有限公司	33	2022.12.31	分期汇款	黄胜利	
		北京百特社区青少年服务中心	32.2	2022.12.31	分期汇款	王海涛	

项目负责人意见：

部门主管意见：

财务部门意见：

机构负责人意见：

